

Etap I

l.p.	nr pomieszczenia	Zakres robót budowlanych																					
		przygotowanie pomieszczeń	skucie „głuchych” tynków	gładź fragmentów ścian tynkowanych	uzupełnienie tynków	malowanie ścian po wyk. inst. fragmenty	naprawa uszkodzeń posadzki	wymiana drzwi wiatrołapi serwerownia	Wykonanie otworu drzwi	zamurowanie i zatynkowanie przebieć	zamurowanie i zatynkowanie bruzd	naprawa braków i uszkodzeń	gładzie gipsowe ścian i sufitów - biura	gładzie gipsowe ścian i sufitów – korytarze	malowanie sufitów	malowanie ścian	wymiana parapetów	Zabudowanir drzwi	przywrócenie pomieszczeń do użytku				
II Piętro																							
1	3.9	+	+		+		+			+	+	+		+	+	+			+				
2	3.10	+	+		+		+			+	+	+		+	+	+			+				
3	3.11 330	+	+		+		+			+	+	+	+		+	+			+				
4	3.12 331	+	+		+		+			+	+	+	+		+	+			+				
5	3.13	+	+		+		+			+	+	+		+	+	+			+				
6	3.14 335	+	+		+		+			+	+	+	+		+	+			+				
7	3.15 336	+	+		+		+			+	+	+	+		+	+			+				
8	3.16 337	+	+		+		+			+	+	+	+		+	+			+				
9	3.17 338	+	+		+		+			+	+	+	+		+	+			+				

10	3.19	+	+		+		+			+	+	+		+	+	+			+				
11	3.20 334	+	+		+		+			+	+	+	+		+	+			+				
12	3.21 333	+	+		+		+			+	+	+	+		+	+			+				
13	3.22 332	+	+		+		+			+	+	+	+		+	+			+				
I Piętro																							
1	2.9	+		+		+	+			+	+	+							+				
2	2.10	+		+		+	+			+	+	+							+				
3	2.11 220	+		+		+	+			+	+	+							+				
4	2.12 221	+		+		+	+			+	+	+							+				
5	2.13	+		+		+	+			+	+	+							+				
6	2.14 225	+		+		+	+			+	+	+							+				
7	2.15 226	+		+		+	+			+	+	+							+				
8	2.16 226a	+		+		+	+			+	+	+							+				
9	2.17 227	+		+		+	+			+	+	+							+				
10	2.18 228	+		+		+	+			+	+	+							+				
11	2.19 229	+		+		+	+			+	+	+							+				
12	2.21	+		+		+	+			+	+	+							+				
13	2.22 222	+		+		+	+			+	+	+							+				
14	2.23 223	+		+		+	+			+	+	+							+				
15	2.24 224	+		+		+	+	+		+	+	+							+				

16	2.25	+		+		+	+			+	+	+						+				
17	2.24 224a	+		+		+	+			+	+	+						+				
18	2.8								+								+					
Parter																						
1	1.1 segm ent A	+		+		+	+	+		+	+	+						+				
2	1.13	+		+		+	+			+	+	+						+				
3	1.14 112	+		+		+	+			+	+	+						+				
4	1.16 111	+		+		+	+			+	+	+						+				
5	1.16	+		+		+	+			+	+	+						+				
6	1.19	+		+		+	+			+	+	+						+				
7	1.18 114	+		+		+	+			+	+	+						+				
8	1.20	+		+		+	+			+	+	+						+				
9	1.23	+		+		+	+			+	+	+						+				
10	1.24	+		+		+	+			+	+	+						+				
Piwnica																						
1	0.8	+				+	+			+	+	+						+				
2	0.9	+				+	+			+	+	+						+				
3	0.10	+				+	+			+	+	+						+				

4	0.11	+				+	+			+	+	+							+				
5	0.12	+				+	+			+	+	+							+				
6	0.14	+				+	+			+	+	+							+				
7	0.15	+				+	+			+	+	+							+				
8	0.16	+				+	+			+	+	+							+				

Znak „+” – oznacza „tak” zakres robót wykonać

UWAGA:

Szczegółowy zakres robót rozpatrywać łącznie z opisem technicznym pkt. II oraz z STWiORB